



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

**PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE FSC 2014-2020 – DELIBERA CIPE N.3 DEL 01/05/2016 G.U. N. 189 DEL 13/08/2016
INTERVENTO N. 18 DENOMINATO MANTOVA – PALAZZO DUCALE – “OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RESTAURO COMPLESSIVO E VALORIZZAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DEL PALAZZO - LOTTO 1 CORTE VECCHIA – PALAZZO DEL CAPITANO”**

CUP: F62C16001080001

Determina di approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre con stipula ordine di acquisto e successivo contratto

Premesso che il progetto in esame è finanziato nell’ambito del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e Coesione FSC 2014/2020, Delibera CIPE n. 3 del 01/05/2016 Intervento n. 18 denominato Mantova Palazzo Ducale - Intervento di miglioramento sismico, restauro complessivo e valorizzazione per la completa fruizione del Palazzo – LOTTO 1 CORTE VECCHIA – PALAZZO DEL CAPITANO DEL MUSEO DI PALAZZO DUCALE DI MANTOVA”

Attesa la condivisione ai sensi della circolare 28 del 18 maggio 2018 emanata da parte del Segretariato generale MIBACT con oggetto “Esecuzione di opere e lavori su edifici assegnati ai musei e parchi archeologici. Armonizzazione con le competenze di tutela delle soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio”, con verbale di qs. Istituto n° 37/2021 del 5/8/2021;

Vista la nomina a R.U.P. dell’Arch. Antonio Mazzeri di Palazzo Ducale di Mantova, del procedimento Piano Stralcio “Cultura e Turismo” – FSC 2014/2020 - intervento: Mantova- Palazzo Ducale nominato con prot. n. 3620 del 25/11/2016;

Visto il contratto PAL-MN. rep. 1/2021 di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva a Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP-GTRF) avente mandatario l’Arch. Giovanni Tortelli di Brescia;

Vista la documentazione del progetto esecutivo trasmessa dal coordinatore di progetto incaricato arch. Giovanni Tortelli in data 4/2/2022 (prot. n. 313 di pari data);

Preso atto che la documentazione di progetto esecutivo risulta composta dalla seguente documentazione tecnico – amministrativa (vedi artt. da 33 a 43 del d.P.R. 207/2010):

A. Relazione Generale

- 01_Indice Elaborati
- 02_ Documentazione fotografica
- 03_ Relazione generale

B. Relazioni Specialistiche

- 04_ Relazione specialistica intervento di restauro
- 05_ Relazione Specialistica Strutturale
- 06_ Relazione Specialistica Impiantistica



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111
mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it
www.mantovaducale.beniculturali.it
C.F. 93070260208

C. Elaborati Grafici

Progetto Architettonico

- SDF_A01_Planimetria Generale
- SDF_A02_Piante Con Indicazione Delle Aree Di Intervento
- SDF_A03_Pianta Piano Secondo - Salone Dell'armeria
- SDF_A04_Sezioni Piano Secondo - Salone Dell'armeria
- SDF_A05_Piante e Sezioni Scalone Delle Duchesse
- SDF_A06_Piante e Sezioni Corpetto
- SDF_A07_Pianta Copertura
- SDF_A08_Documentazione Storica Fotografica e Iconografica
- SDF_A09_Documentazione Fotografica Generale
- SDF_A10_Documentazione Fotografica Piano Terra
- SDF_A11_Documentazione Fotografica Piano Primo
- SDF_A12_Documentazione Fotografica Piano Secondo - Armeria
- SDF_A13_Documentazione Fotografica Piano Secondo – Armeria
- CD_A01_Pianta - Salone dell'armeria
- CD_A02_Sezioni - Salone dell'armeria
- CD_A03_Piante e Sezioni Scalone delle Duchesse
- CD_A04_Piante e Sezioni Corpetto
- CD_A05_Pianta Copertura
- P_A01_Pianta - Salone dell'armeria
- P_A02_Sezioni - Salone dell'armeria
- P_A03_Piante E Sezioni Scalone delle Duchesse
- P_A04_Piante E Sezioni Corpetto
- P_A05_Piante Controsoffitti
- P_A06_Pianta Copertura
- P_A07_Dettagli Copertura
- P_A07.A_Dettagli Copertura
- P_A07.B_Documentazione Fotografica Copertura
- P_A08_Dettagli Pavimentazioni
- P_A09_Dettagli Scalone delle Duchesse
- P_A09A_Dettagli Scalone delle Duchesse e Porta Clima
- P_A09B_Dettagli Scalone delle Duchesse
- P_A09C_Dettagli Rampa Salone dell'armeria-Cameriste
- P_A10_Dettagli Setti Strutturali E Impiantistici - Salone dell'armeria
- P_A11_Dettagli Allestimento- Scalone delle Duchesse
- P_A12_Abaco dei Fondali
- P_A13_Abaco della Pietra
- P_A14_Bagni Corpetto
- P_A15_Segnaletica Di Emergenza

Progetto di Restauro

- P_Ar01_Studio Salone dell'armeria
- P_Ar02_STUDIO SCALA DELLE DUCESSE
- P_Ar1.1_Intervento di Restauro Salone dell'armeria
- P_Ar3.1_Rilievo S.A.1 Serramento Armeria
- P_Ar3.2_Rilievo S.A.2 Serramento Armeria



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111
mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it
www.mantovaducale.beniculturali.it
C.F. 93070260208

- P_Ar3.3_Intervento di Restauro Serramenti Armeria
- P_Ar3.4_Progetto Nuovo Serramento Metallico Armeria
- P_Ar3.5_Nuovo Serramento Ligneo Scalone delle Duchesse
- P_Ar3.6_Nuovo Serramento Ligneo Salone dell'armeria
- P_Ar3.7_Studio di una Bifora Tipo

Progetto Strutturale

- P_S 01_Consolidamento della Copertura
- P_S 02_Reticolare Spaziale Solaio di Piano
- P_S 02.1_Struttura Nuova Rampa
- P_S 03_Nuove Catene e Nuovi Contrafforti
- P_S 04_Nuovo Vano Ascensore e Cavedio Impianti - Zona Corpetto
- P_S 05.1_Nuova Scala Metallica e Nuovi Solai - Zona Corpetto
- P_S 05.2_Dettagli Carpenteria Metallica - Zona Corpetto
- P_S 06_Nuova Scala Metallica- Ingresso Armeria
- P_S 07_Consolidamento Murature e Pilastrini
- P_S 08_Quadro Fessurativo - Salone Armeria

Progetto Impianti

- P_I01_Sottocentrale Termica
- P_I02_Armeria E Corpetto - Impianti Pannelli Radianti
- P_I03_Armeria - Distribuzione Sottopavimento
- P_I04_Armeria - Impianto VRF Unità di Trattamento Aria
- P_I05_Armeria - Centrale Condizionamento
- P_I06A_Armeria - Setti Impiantistici
- P_I06B_Armeria - Setti Impiantistici
- P_I07A_Armeria - Impianti Elettrici E Speciali
- P_I07B_Appart Guastalla - Impianti Elettrici e Speciali
- P_I08_Armeria - Scala delle Duchesse - Impianti Elettrici E Speciali
- P_I09_Corpetto - Impianti Elettrici e Speciali
- P_I10_Quadri Elettrici

D. Relazione di Calcolo

- 07_Relazione di Calcolo strutture
- 08_Relazione di Calcolo Impianti

E. Piano di Manutenzione

- 13_Piano di manutenzione

F. Piano di Sicurezza di Sicurezza e Incidenza manodopera

- 17_PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento + elaborati fasi
- 10_Stima incidenza manodopera

G. Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico

- 09_Computo metrico estimativo
- 14_Quadro economico

H. Cronoprogramma

- 15_Cronoprogramma

I. Elenco Prezzi Unitari e Analisi

- 11_Elenco prezzi e Analisi prezzi

L. Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto

- 16_Schema di Contratto



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208

- 12_ Capitolato Speciale d'Appalto

Altri Documenti

- Relazione giustificativa affidamento congiunto categorie OS 2-A (prev.) – OG 2
- Verbali di Condivisione con SABAP

Preso atto del verbale di verifica e di validazione del progetto esecutivo, ai sensi rispettivamente dell'art. 26, comma 6 e comma 8, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., agli atti con rep. verbali n° 9/2022 del 17/3/2022;

Visto il disciplinare d'obbligo sottoscritto in data 05/12/2016 tra l'Autorità pro tempore del Piano in oggetto e il Beneficiario dell'intervento "Mantova - Palazzo Ducale" (CUP F62C16001080001);

Vista la nota 5427 del 24/02/2022 del Segretariato Generale, Servizio V, ns. prot. 559 del 25/02/2022, di Trasmissione Addendum al disciplinare regolante l'attuazione dell'intervento sottoscritto dall'Autorità Responsabile;

Attesa l'opzione di utilizzo dello strumento dell'Accordo quadro proposto dall'Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione FSC, formalizzata dallo scrivente Istituto in data 25/02/2022, prot. 559

Preso atto che l'Autorità Responsabile ha dato avvio alla "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11 – OS2A) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.06 – IA.02 – IA.04) PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLA CULTURA – FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) DI CUI ALLE DELIBERE CIPESS N. 2/2021 E 7/2021" con bando di gara del 18/03/2022, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22/03/2022 e pubblicato sulla stessa al n. 2022/S 060-153958 del 25/03/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 35 del 23/03/2022, sul Profilo di Invitalia (di seguito, la "Procedura");

b) la suddetta Procedura è volta alla conclusione di più Accordi Quadro tra l'Autorità Responsabile e gli Appaltatori a favore delle Stazioni Appaltanti titolari dei singoli interventi (di seguito, "Beneficiari");

c) la Procedura è stata suddivisa in 3 lotti (di seguito, "Lotti Geografici"), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 4 sub-lotti prestazionali (di seguito, i "Sub-lotti Prestazionali");

d) all'esito della Procedura, con provvedimento n. 0147617 del 27/05/2022, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico 3 – Nord, il Sub-lotto Prestazionale 1 in favore degli Appaltatori;

e) ad ogni Appaltatore è stata assegnata un'Area Territoriale, come definita nel Disciplinare Unico di gara (di seguito "Disciplinare Unico"), secondo le modalità di assegnazione ivi previste (di seguito, "Area Territoriale Assegnata");

f) l'Area Territoriale Assegnata a ciascun Appaltatore è indicata in epigrafe al presente atto;

g) per effetto dell'aggiudicazione ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi a eseguire quanto stabilito nel presente atto (di seguito, "Accordo Quadro") alle condizioni, modalità e termini quivi stabiliti e a quelli previsti negli atti della Procedura (incluso il Disciplinare Unico e i relativi allegati), nonché nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti, nonché degli ordini di attivazione (di seguito, "OdA") e nei singoli e successivi contratti specifici che verranno stipulati per affidare gli appalti aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 1, da rendersi per la realizzazione degli interventi previsti nell'Area Territoriale Assegnata (di seguito, i "Contratti Specifici");

h) l'Accordo Quadro definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei Contratti Specifici, tramite i quali troverà attuazione il Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura (di seguito, il "PSC") di cui alla Delibera CIPESS n. 7 del 29 aprile 2021;



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208

i) ogni Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte integrante e sostanziale, incluse le garanzie fidejussorie;

Vista la procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del D.Lgs. n.50/2016 per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento dei lavori (OG2-OG11-OS2A) – Lotto Geografico 3. NORD, Area territoriale – 2, Mantova. Sub-lotti prestazionali 1. Lavori (CIG 9145154C10), – Intervento “PALAZZO DUCALE DI MANTOVA” - CUP F62C16001080001;

Vista l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, operato da Invitalia e comunicata da parte del Segretariato Generale, Servizio V, con nota 22257 del 01/07/2022, ns. prot. 1883 di pari data, con il quale risulta aggiudicatario dei lavori in epigrafe il raggruppamento costituito da COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria), CF/P.Iva 03185890484, e GEMMO S.P.A. (SOCIETÀ CON UNICO SOCIO) (mandante), CF/P.Iva 03214610242, con un ribasso unico percentuale pari al 22%, rispetto all'importo di affidamento, pari a euro 4.400.000;

Visto quanto previsto all'art. 5 dell'Accordo Quadro, in merito all'attivazione delle ODA, con cui preciserà l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie);

Attesa la previsione che all'Oda sia allegato, dal Beneficiario (Palazzo Ducale), lo schema del Contratto Specifico che indicherà, almeno:

- l'oggetto dell'appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
- gli eventuali elaborati tecnici del Beneficiario;
- le Condizioni Generali;
- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali;
- l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nell'art. 7 dell'Accordo Quadro;
- eventuali modifiche alle voci da quadro economico dell'intervento;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile del Contratto Specifico;
- documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare il Contratto Specifico (fideiussione, polizze, l'indicazione dell'eventuale volontà di procedere al subappalto con la specifica delle lavorazioni da subappaltare, la documentazione relativa all'affidamento del subappalto, indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi);

Attesa la previsione che l'esecuzione delle prestazioni abbia inizio dopo la stipulazione del Contratto Specifico, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale;

Attese le condizioni e le previsioni di cui all'Accordo Quadro stesso, qui interamente richiamate;

Vista la garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 40094291005817, emessa dalla compagnia “TUA Assicurazioni S.p.A.”, con firma legalizzata ai sensi di legge, sottoscritta dall'Appaltatore COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria), GEMMO S.P.A. (SOCIETÀ CON UNICO SOCIO) (mandante), ai fini della sottoscrizione di ODA e contratto;

Vista la comunicazione di avvenuta sottoscrizione Accordo Quadro (prot. 32972 del Segretariato Generale – Servizio V, ns. prot. 3009 del 18/10/2022), con la COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria), nelle more del rilascio dell'informazione antimafia da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, richiesta in data 19/05/2022 ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208

2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e per GEMMO S.P.A. (SOCIETÀ CON UNICO SOCIO) (mandante), nelle more del rilascio dell'informazione antimafia da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, richiesta in data 23/05/2022 ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;

Vista la trasmissione, in allegato alla testé menzionata comunicazione di avvenuta sottoscrizione Accordo Quadro, degli schemi di ODA e di CS/Capitolato Speciale (precompilati con riferimento ai lotti di cui si articola l'intervento e alle rispettive aree territoriali);

Vista la previsione di emissione di Ordine d'Acquisto (ODA) entro e non oltre tre mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, come previsto dall'Addendum al Disciplinare per l'attuazione dell'intervento, All. 2 prot. 559 del 25/02/2022, art. 2.2.(ii).b;

Atteso che per effetto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Autorità Responsabile ha determinato in capo ai Beneficiari l'obbligo di applicare al futuro/i Contratto/i Specifico/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso;

Constatato che sono stati predisposti, per l'attuazione della procedura succitata, i seguenti ulteriori documenti: ODA e CS;

Visto che:

- l'affidamento dei lavori rientra nella categoria prevalente OG2, per un importo di euro 2.615.475,05, pari al 59,44%;
- che è previsto l'affidamento di lavori nelle seguenti categorie scorporabili:
 - OS2-A, per euro 659.126,91, pari al 14,98%
 - OS6, per euro 632.502,34, pari al 14,38%
 - OS28, per euro 360.346,07, pari all'8,19%
 - OS30, per euro 132.549,63, pari al 3,01%
- la somma a disposizione, per l'attuazione dell'affidamento grava sul PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE FSC 2014-2020 – DELIBERA CIPE N.3 DEL 01/05/2016 G.U. N. 189 DEL 13/08/2016;

Considerato che la procedura delineata ha assicurato assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie e compatibili con la necessità di restituire lo spazio oggetto degli interventi alla pubblica fruizione;

Preso atto dell'esperimento della procedura di aggiudicazione sopra indicata, nonché della sottoscrizione dell'Accordo Quadro di cui al prot. 32972 del Segretariato Generale – Servizio V, ns. prot. 3009 del 18/10/2022;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della documentazione sopra elencata, alla stregua di progetto esecutivo, nonché dell'affidamento dei lavori in epigrafe e quindi della sottoscrizione del relativo ODA e di successivo Contratto;

Attesa la delibera del Consiglio d'Amministrazione d'Istituto, ai sensi dell'art. 11 co. 1 dello statuto di Palazzo Ducale, approvato con decreto ministeriale del 05/03/2019, rep. n. 127, come risulta da delibera del CdA del 23/11/2022, verbale rep. 41/2022 del 24/11/2022, per la sottoscrizione dell'ODA e successiva stipulazione del Contratto;

DETERMINA

- di approvare, ai sensi dell'art. 27 co. 1 del D.Lgs n°50 del 18/04/2016 e smi, per le ragioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la documentazione tecnica e



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducele.beniculturali.it

C.F. 93070260208

amministrativa sopra elencata, i provvedimenti e gli atti indicati nelle premesse e pertanto la procedura sopra menzionata nella sua interezza; di sottoscrivere l'Ordine d'Acquisto, con i relativi allegati tecnici e amministrativi:

- progetto esecutivo come richiamato nelle premesse;
 - verbale di verifica e di validazione del progetto esecutivo, ai sensi rispettivamente dell'art. 26, comma 6 e comma 8, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., agli atti con rep. verbali n° 9/2022 del 17/3/2022;
 - ACCORDO QUADRO EX ART.54 D. LGS. N. 50/2016, Lotto Geografico 3 – Nord, CIG: 9145164C10, Sub-lotto Prestazionale 1, trasmesso in allegato alla comunicazione al prot. 32972 del Segretariato Generale – Servizio V, ns. prot. 3009 del 18/10/2022, sottoscritto tra il Ministero della Cultura (in seguito indicato “Autorità Responsabile”) in attuazione dei compiti previsti dalle Delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (di seguito, “CIPESS”) n. 2 e 7 del 29 aprile 2021, da una parte, e diverse imprese, tra le quali COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria), GEMMO S.P.A. (SOCIETÀ CON UNICO SOCIO) (mandante), dall'altra, inclusivo di Condizioni generali e di Provvedimento di aggiudicazione sottoscritto da Invitalia;
 - Schema di Ordine d'Acquisto;
 - Schema di Contratto Specifico;
- di addivenire alla sottoscrizione dell'Ordine d'Acquisto (ODA), entro e non oltre il 31/12/2022, nel rispetto di quanto previsto dall'Addendum al Disciplinare per l'attuazione dell'intervento, All. 2 prot. 559 del 25/02/2022, art. 2.2.(ii).b;
- di dare atto che l'affidamento sarà perfezionato mediante stipulazione di contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata di cui alle previsioni dell'art. 32 comma 14 de D.Lgs. 50/2016, previa presentazione da parte dell'affidatario della necessaria documentazione prevista dal D.Lgs. 50/2016 e dalla documentazione sopra indicata;
- di stabilire altresì che la data di stipula del contratto sarà indicata nell'ODA;
- di precisare che saranno ottemperati gli obblighi informativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016;
- di disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di Palazzo Ducale di Mantova – www.mantovaducele.beniculturali.it – nella sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche a opera del D.Lgs. 97/2016.

Il Direttore
(Dott. Stefano L'Occaso)



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111
mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it
www.mantovaducele.beniculturali.it
C.F. 93070260208